1.1

ZMLUVA O DIELO NA ZHOTOVENIE STAVBY

wZvySenie energetickej hospoddrnosti kultirneho domu v obci Beld“

uzatvorend podla § 536 a nasl. Obchodného zdkonnika (dalej len "zmluva")

Objedndvatel:

Sidlo:

Statutdrny zdstupca:
Osoba opravnend rokovat’
vo veciach zmiuvaych:
e-mail:

ICO:

DIC:

Bankové spojenie.

Cislo victu/IBAN:

(dalej len "objedndvatel”)

Zhotovitel:

Sidlo:

Statutdrny zdstupca:
Osoby opravnené rokovat’
vo veciach zmluvnych:
vo veciach technickych:
ICO:

DIC:

ICDPH:

Obchodny register:
Bankové spojenie:
Cislo ictu;

(dalej len "zhotovitel")

Zmluvné strany

Obec Belad
Oslobodenia 183, 013 05 Bela
Ing. van dvorsky, PhD., starosta obce

Ing. Ivan Dvorsky, PhD, starosta
starosta@bela.sk

00321168

2020671829

CSOB a.s.

SK62 7500 0000 0040 2731 1472

CAMPING Beld, s.r.o.
Oslobodenia 183, (13 05 Bela
Ing. Ivan Dvorsky, PhD., konatel

Jozef Franek

Jozef Franek

50729462

2120439431

SK2120439431

OS Zilina, oddiel Sro, viozka ¢. 67775/L
SLSP a.s.
SK3309000000005124306194

(dalej spolu ako ,, zmluvné strany ")

1. Uvodné ustanovenia

Objedndvatel tymito vyhlasuje, Ze je sposobily na uzatvorenie tejto zmluvy a plnenie zdavizkov

z nej obsiahnutych.

1.2 Zhotovitel vyhlasuje, Ze je spdsobily tuto zmluvu uzavriel a riadne plnit’ zdavizky mu z nej

vplyvajiice a Ze je plne oboznameny s podkladmi tvoriacimi zaddvaciu dokumentdciu diela,

vrdtane jej priloh, ktoré ustanovuju poZiadavky na predmet plnenia tejio zmiuvy.
1.3 Zhotovitel vyhlasuje, Ze md na realizdaciu diela k dispozicii nevyhnuiné kapacity a technické

schopnosti na dodanie diela, tak ako je to dohodnuté v tejto zmluve.



1.4 Zhotovitel vyhlasuje, Ze disponuje vietkymi poZadovanymi opravneniami, vydanymi prislusnymi
orgdanmi v zmysle prislusnych platnych prdavaych predpisov, ako aj kapacitami a odbornymi
znalostami nevyhnutmymi na riadnu a véasnu realizaciu diela.

1.5 Zhotovitel vyhlasuje, Ze v Case uzatvorenia tejto zmluvy je plame zapisany v Regisiri parinerov
verejného sektora a zaviizuje sa pocas trvania tejto zmluvy udrziavat tento zdpis v platnosti
a plnit riadne vietky povinnosti, vyphyvajiice mu zo zdkona ¢. 315/2016 Z. z. Zdkon o registri
partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zdkonov.

2. Predmet zmluvy

2.1 Predmetom zmluvy je zaviizok zhotovitela vykonat vo viastnom mene a na vlastni zodpovednost’
stavebné prdce a doddvku materidlov na stavbe ,ZvySenie energetickej hospoddrnosti
kultirneho domu v obci Beld“ (dalej len "dielo") za podmienok dohodnutych v tejto zmluve a
dielo odovzdat objedndavatelovi.

2.2 Zhotovitel vyhiasuje, Ze je opravneny a odborne sposobily vykonat dielo.

2.3 Zhotovitel' zndSa nebezpecenstvo Skody na diele aZ do jeho odovzdania a prevzatia
objedndavatelom.

2.4 Zhotovitel' vyhlasuje, Ze mu pred uzavretim zmluvy bola odovzdand od objednavatela
projektovd dokumentdcia (dalej len "projektova dokumentdcia”) a pravoplainé stavebné
povolenie na zhotovenie diela. Zhotovitel vyhlasuje, Ze sa pred uzavretim zmluvy dokladne
obozndamil s projektovou dokumentdciou a stavebnym povolenim. Projektovd dokumentdcia
tvori Prilohu ¢. 1 tejto Zmluvy.

2.5 Zhotovitel sa zavdzuje zhotovit' dielo podla odovzdanych podkladov pre plnenie zmluvy,
technickych a pravnych predpisov a slovenskych technickych noriem tak, aby shizilo uréenému
ucelu. Osoby a vetky veci povahy hmoinej ako i prdvne, kioré siu nutné a potrebné k riadnemu
splneniu zavizku zhotovitela podia tejto zmiuvy, je povinny zabezpedil zhotovitel na vlastné
ndklady a nebezpecenstvo, ak sa zmluvné strany nedohodnil inak.

2.6 Pre odstranenie pochybnosti je zhotovitel na zdklade tejto zmluvy povinny zhotovit dielo
technicky a technologicky podla odovzdanej projektovej dokumentdcie a len v rozsahu, ktory
vyplyva tak z projektovej dokumentdcie, ako aj z vykazu vymer/rozpoctu sucasne. Zhotovitel mad
narok na zaplatenie vylucne skutocne realizovanych prac.

3. Cena za Dielo

3.1 Cena za dielo je stanovend podla § 3 zdkona ¢. 18/1996 Z. z. o cendch, v zneni neskorsich
predpisov, vhidasky MF SR ¢. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykondva zdkon NR SR ¢. 18/1996 Z. z.
o cendch a povazuje sa za pevnil, nemenniu a maximalnu cenu
cena bez DPH 948 967,84 €
23 % DPH 218 262,60 €
cena vrdatane DPH 1167 230,44 €

3.2 Cena za dielo bola zaokriihlend na dve desatinné miesta a je stanovend na zdklade oceneného
vkazu vymer. Viade, kde sa v zmluve spomina cena za dielo, ma sa tym na mysli cena diela
vrdtane DPH.

3.3 Cena za dielo je cena maximdlna a zahfia ndklady na splnenie vsetkych zmluvnych zdvcizkov
zhotovitela vyplyvajicich zo zmluvy ako aj ndhradu akychkolvek ndkladov alebo vydavkov
zhotovitela vynaloZenych na riadne vykonanie a odovzdanie diela objedndvatelovi tak, aby bolo
dielo uzivania schopné a sposobilé na kolauddciu, vrdatane dopravnych ndkladov, skladného,



ndakladov na vypracovanie dokumentdcie skutocnej realizdcie diela, pripravné stavebné prdce,

ndklady na vybudovanie, previddzku, udribu a vypratanie staveniska a pod

3.4 Ceny a sadzby uvedené v ocenenom vykaze vymer zahifiajii cenu prdc popisanych v jednotlivych
polozkdch v nadviznosti na technické Specifikdcie, vratane vsetkych ndkladov a vydavkov, ktoré
sa vyZaduju a mozu suvisiet' s viplnou realizdciou diela, vrdtane docasnych diel, materidlu,
doddvky, montdze, vSetkych skisok, docasnych prdc, zriadenia pristupu na stavenisko,
poplatkov, vsetkych rizik, zdvizkov a povinnosti konkréme uvedenych alebo nepriamo
vyphivajucich z dokumentov a obhliadky staveniska, na ktorych je ponuka zalozend. Md sa za
to, Ze v cene diela sii obsiahnuté aj naklady zhotovitela na vyvbudovanie, prevddzku, tidribu
a vypratanie staveniska, zisk a rezijné ndklady a podobné poplatky st rozlozZené rovnomerne vo
vietkych jednotkovych sadzbdch.

3.5 Jednotlivé polozky vykazu vymer, ktoré zhotovitel neocenil, sii zahrnuté v inych ocenenych
polozkach. Jednotkové ceny sii povazované za konecné a platné pocas celej doby realizdcie
diela. Jednotkové ceny za vykony, prdce a doddvky uvedené v rozpocte zaviizujii zhotovitela a
platia pocas trvania zmluvy.

3.6 K zmene ceny moze dojst’:

3.6.1 prizmene zdkonnej sadzby DPH,

3.6.2 pre zmene colnych poplatkov a dovoznej prirdzky, a to len u vyrobkov a prdc, ktoré nie
su dostupné na vuzemi SR, pripadne pri vvhodnosti dovozu oproti domdcej ponuke. Tiito
skutocnost’ musi zhotovitel preukdzar.

3.6.3 pri vzniku pripadnych nepredvidatelnych naviac prdc, ktoré sa objavili po odkryti
stavebnych konStrukcii pocas realizacie diela a ktoré nebolo mozné predvidat’ ani
projektantovi, ani zhotovitelovi pocas pripravy projektovej dokumentdcie a cenovej
ponuky. Takéto naviac prdace budu predmetom vzdjomného prejednania a odsihlasenia
projektantom, objedndavatelom a zhotovitelom, ndsledne budi predmetom Dodatku
k zmluve, ktory bude predlozeny na schvdlenie riadiacemu orgdnu.

4. Platobné podmienky

4.1 Objednavatel bude uhrddzat cenu za dielo nasledovne:
4.1.1 Ciastkovymi fakturami,
4.1.2  konecnou faktiirou.
4.2 Zhotovitel je povinny vypracovat jedenkrat mesacne, najneskor do piateho dia nasledujiiceho
kalenddarneho mesiaca supis vvkonanych prdac a doddavok a predloZit ho objednavatelovi
k odsuhlaseniu, a to v rozsahu, ako je Specifikovand cena za dielo. Sucastou supisu vykonanych
prac a doddvok musi byt zistovaci protokol a fotodokumentdcia zrealizovanych prdc, a to
obzvldst detailne zachytenych konstrukcii, ktoré su dalSimi pracami zakryté, na CD/ DVD.
Supis prdc bude vyhotoveny v sulade s ocenenym vykazom vymer, ktory je prilohou tejto zmluvy
a bude obsahovat' ndzvy objektov, poloZiek, jednotkové ceny, mnozstvd, rozmery, sumy
zrealizovanych poloZiek. Stavebny dozor najneskor do piatich pracovaych dni od dorucenia
supisu vykonanych prdc a zistovacieho protokolu predmetny supis vyvkonanych prdac a zistovaci
protokol odsuhlasi alebo vrdti zhotovitelovi na prepracovanie. V pripade vrdtenia supisu
vvkonanych prdc a zistovacieho protokolu stavebnym dozorom zhotovitelovi na prepracovanie,
prepracuje zhotovitel predmetné podklady v zmysle pokynov stavebného dozoru a predloZi ich
znovu na odsuhlasenie stavebnému dozoru. Zhotovitel je tiez povinny priebeine odovzdavat
objedndvatelovi dodacie listy a vdzne listky pri dovoze materialu na stavenisko, resp. odvoze
odpadu zo staveniska na sklddku.



4.3 Zhotovitel je oprdavneny vystavit Giastkovii faktiiru na zdklade schvdlenych sipisov vykonanych
prdc za prislusné mesiace, za ktoré je predmetnd faktira vystavend.

4.4 Zhotovitel predlozi objednavatelovi prislusni  faktiru vrdatane priloh (s vynimkou
fotodokumentdcie na CD/DVD) v Styroch vyhotoveniach v pisomnej forme na adresu
objedndvatela uvedenti v zdahlavi zmluvy a tiez v elektronickej forme na e-mailovi adresu
objednadvatela, pricom za deii dorucenia sa povazuje neskorSi z predmemmych spésobov
dorucenia faktury.

4.5 Faktira vystavend zhotovitelom musi byt v sulade s prislusnymi pravnymi predpismi, najmd
zdkonom ¢ 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v platnom zneni a zdkonom ¢. 431/2002 Z.
z. 0 tictovnictve v platnom zneni. Faktiira musi obsahovat minimdine tieto udaje:

- oznacenie faktira a jej cislo,

- oznacenie objedndvatela a zhotovitela (ndzov, pravna forma, sidlo), ICO, DIC, IC DPH,

- oznadenie banky a Cisla uctu, na ktory sa md vhrada za faktiru poukdzat’ a ktory musi byt
identicky s ¢islom uctu uvedenym v clanku 1. tejto zmluvy,

- miesto a ndzov diela, ndzov projektu: ., Rozsirenie kapacity MS, Bojnice*

- Cislo zmluvy, ddtum jej uzatvorenia,

- oznacenie skupiny vvdavkov fakturovanych stavebnych prac a/alebo vybavenia v zmysle
ekonomickej klasifikdacie Metodického usmernenia Ministerstva financii Slovenskej republiky
¢ MF/010175/2004-42,

- zdanitelné obdobie,

- deni vystavenia, den splatnosti faktury,

- uctovanu Ciastku bez DPH, DPH a sumu spolu s DPH a celkovi fakturovanu sumu po
objektoch — vSetky sumy budii uvedené s presnostou na dve desatinné miesia,

- peciatku a podpis oprdvneného zdstupcu zhotovitela.

4.6 K faktire je zhotovitel povinny doloZit nasledovné naleZitosti:

- kryei list faktury,

- zistovaci protokol,

- schvdleny supis vykonanych prdc,

- dodacie listy a certifikdaty materialov.

4.7 Konecna faktira bude zhotovitelom vystavend najneskor do 30 dni odo dia podpisania
protokolu o odovzdani a prevzati diela a okrem ndleZitosti uvedenych v bode 4.5 musi
obsahovat:

- vyuctovanie celého rozsahu prdc tvoriacich predmet zmluvy — na zdklade schvadlenych sipisov

prdc,

- zapocitanie vietkych ciastkovych faktiir a platieb objedndvatela v priebehu vystavby,

- wictovanie naviac prdc schvalenych objedndvatelom,

- vuclovanie vietkych zmluvnych pokut a oprdavaenych ndrokov objedndvatela na ndhradu
Skody, na ktoré mu vznikol ndrok do vyhotovenia konecnej faktiry, ako aj vyuctovanie narokov
na ndahradu zvySenych nakladov spésobenych objedndvatelovi cinnostou zhotovitela,

- vyuctovanie pripadnych sluzieb a prdc, ktoré objedndavatel zhotovitelovi poskytol, resp. pre
zhotovitela vykonal pocas realizdcie diela,

- wyuctovanie ndkladov spojenych s pouZitim pripojok a vhrady za média pripojkami
dodavanymi alebo odoberanymi, a to na zdklade faktiry vystavenej objedndvatelom.

4.8 Faktira bude rozpisand podla klasifikdcie produkcie za tic¢elom zaradenia do HIM.

4.9 V pripade, ak ktordkolvek faktira zhotovitela nebude obsahovat naleZitosti v zmysle bodov 4.5
az 4.6, resp. konecnd faktura aj podla bodu 4.7 tohto cldnku, je objedndvatel opravneny vrdtit
Ju zhotovitelovi na prepracovanie s tym, Ze nova lehota splatnosti faktury zacina plynut’ diom
dorucenia opravenej faktiry.



4.10 Lehota splatnosti fakivr je najneskor do 60 kalenddrnych dni odo dia dorucenia faktiry.
V pripade, Ze splatnost faktiry pripadne na den pracovaého volna alebo pracovného pokoja,
bude sa za den splatnosti povazovat' najblizsi nasledujiici pracovny den.

5. Cas plnenia

3.1 Zhotovitel' sa zavizuje vykonat' dielo v terminoch podla zdvizného casového harmonogramu
realizdcie prdc, vypracovaného formou sietového grafu alebo ciarového diagramu, podla
Jednotlivych oddielov poloZkovitého rozpoctu predlozeného uchddzacom v jeho ponuke, ako
naleZitost ponuky urcenii verejnym obstardvatelom a ktory tvori Prilohu ¢. 3 tejto zmluvy.

3.2 Zhotovitel sa zavizuje:

a) prevziat’ stavenisko na vyzvu objedndavatela,

b) zacat stavebné prdce do 7 dni od prevzatia staveniska,

¢) uvolnit’ stavenisko do 7 dni po odovzdani diela objedndvatelovi, ak sa zmluvné strany
nedohodnii inak.

5.3 V pripade porusenia povinnosti uvedenych v bode 3.2 pism. a) az ¢) zmluvy md objedndavatel
narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 100 € (slovom jednosto eur) za kazdy den
omeskania.

6. Podmienky vykonania Diela

6.1 Zhotovitel poveruje riadenim prdc na stavbe zodpovednii osobu — stavbyvediiceho Jozefa
Franeka, ktory je oprdavnenou osobou v zmysle platnej legislativy a ktory bude pritomny na
stavenisku pocas celej doby realizdcie diela.

6.2 Zhotovitel' je povinny zabudovat materidal a vyrobky I triedy kvality s predpisanou dobou
zaruky, skuskami a atestmi. Pripadné zmeny musia byt vopred odsuhlasené objedndvatelom
pisomnou formou. Nie je pripustné pouzivanie technologii, kioré su v rozpore s platmymi
technickymi, bezpecnostnymi alebo hygienickymi predpismi a normami vSeobecnymi i
rezortnymi. Je zakdzané pouZivat drobnii i velkii mechanizdciu pre montdzne i stavebné prdce,
ktord bola rézmne, pripadne neodborne upravovand, nie su pre fiu vypracované technické a
technologické predpisy a jej prevadzkovanim by mohli byt porusené predpisy bezpecnosiné,
hygienické a o ochrane zdravia, resp. by mohlo ddjst’ k zhorSeniu Zivotného prostredia.

6.3 Zhotovitel je povinny pred zacatim realizdacie diela zabezpecit' pre svojich pracovnikov vsetky
potrebné Skolenia a testy na bezpecnost' a ochranu zdravia pri prdci. Zhotovitel' zodpovedd za
bezpecnost a ochranu zdravia svojich pracovnikov a dodrZiavanie vsetkych povinnosti pri
realizacii diela v sulade s vyhlaskou ¢ 147/2013 Zb. o bezpecnosti prdace a technickych
zariadeni pri stavebnych prdcach, nariadenim vlddy SR ¢ 396/2006 Z. z. o minimalnych
bezpecnostmych a zdravotnych poziadavkdach na stavenisko a dalsimi zavédznymi predpismi. Pri
realizacii diela je zhotovitel povinny dodrZiavat’ vietky zdavizné predpisy o ochrane zdravia a
bezpecnosti pri prdci, o ochrane Zivotného prostredia ako aj dalsie vieobecne zdvizné pravne
predpisy vztahujuce sa na realizaciu diela.

6.4 Zhotovitel poveruje funkciou koordindtora bezpecnosti na stavbe Ing. Tomdsa Valkovica, ktory
bude na stavbe zabezpecovar dodrziavanie podmienok BOZP zo strany pracovnikov zhotovitela
i inych pracovnikov, ktori sa budii zucastiovat prac na stavenisku.

6.5 Zhotovitel je povinny ku dritu podpisania zmluvy odovzdat objednavatelovi fotokopie dokladov
o odbornej sposobilosti svojich pracovnikov.

tn




6.6 Zhotovitel je oprdvneny pouzil na zhotovenie diela subdoddvatelov. Zoznam zndmych
subdoddvatelov zhotovitela tvori Prilohu ¢. 4 tejto zmluvy. Kazdy subdoddvatel, na ktorého sa
tdto povinnost vztahuje v zmysle zdkona ¢. 315/2016 Z. z. Zdkon o registri partnerov verejného
sektora a o zmene a doplneni niektorych zdakonov, musi byt platne zapisany v Registri partnerov
verejného sektora pocas trvania tejto zmluvy. V pripade zmeny subdoddavatela je zhotovitel
povinny tito skutocnost’ bezodkladne pisomne ozndmit objedndvatelovi. Objedndvatel je
povinny do 5 pracovnych dni pisomne sa vyjadrit k ozndmeniu o zmene subdodavatela. Ak sa v
uvedenej lehote nevyjadri, ma sa za to, ze zmenu subdoddvatela schvdlil. 'V pripade, ak
objedndvatel’ s osobou subdoddvatela nesithlasi a uvedie opodstatnené dovody tohto nesuhlasu,
zhotovitel' nie je oprdvneny prostrednictvom neho vykonavat dielo. V pripade, ak zhotovitel
realizuje dielo prostrednictvom subdoddavatelov, zodpoveda, ako by dielo vykonaval sam.
Vsilade s § 41 ods.7 zdkona o verejnom obstardvani sa zmluvné strany dohodli, Ze v pripade,
ak si zhotovitel nespini svoje financné povinnosti voci subdoddvatelom, ktorych zhotovitel
navrhol na plnenie diela, t. j. nevykonadva ihrady jednotlivych faktur za prdce a dodavky, ktoré
pre neho realizujii objedndvatelovi znami subdoddvatelia, a zdroven subdodavatelia poziadajii
objedndvatela o priamu uhradu za prdace adoddvky, objednavatel poskytne zhotovitelovi
primeranti lehotu na vykonamie ndpravy, v ktorej mozZe zhotovitel namietat, Ze voci
subdodcdvatelovi nemd Ziadne podlinosti, co musi zhotovitel vierohodne preukazat. Pocas
plynutia takto poskytnutej lehoty je objedndavatel opravaeny zadrzat vyplatu ciastkovych fakiir
(resp. konecnui faktiru), vystavenych zhotovitelom az do casu, kedy nebudii zavizky zhotovitela
voci subdoddvatelom zaplatené. Pocas doby zadriania podla tohto bodu zmluvy nie je
objednavatel v omeskani so zaplatenim svojich pefaznych zavdzkov voci zhotovitelovi
a zhotovitelovi nevznikne ndarok na Ziadne zakonné ani zmluvné sankcie. Pokial neddjde zo
strany zhotovitela v lehote poskytnutej objedndvatelom k uspokojeniu subdoddavatelskych
ndrokov voci zhotovitelovi a toto uspokojenie nebude v tejto lehote objedndvatelovi pisomne
preukdzané alebo nebude objedndvatelovi preukdzané, Ze zhotovitel nemd voci
subdoddvatelovi Ziadne zaviizky, je objednavatel opravneny, ale nie povinny, uspokojit ndarok
subdoddvatela voci zhotovitelovi priamo, a tym sa zbavit’ svojich zdavcizkov voci zhotovitelovi
ziejto zmluvy do vwsky pohladdvky subdoddvatela, ktoru objedndvatel uspokojil, s ¢im
zhotovitel' vyslovuje suhlas. Skutocnost, Ze objedndavatel vykond platbu subdoddvatelovi,
oznami objednavatel zhotovitelovi minimdlne 5 dni pred tym, neZ objedndvatel faktiru
vystavenii subdodavatelom uhradi. Ndrok zhotovitela na whradu ceny diela do vysky ithrady
vyvkonanej objedndvatelom priamo subdoddvatelovi, zanika ditom tejto whrady objedndvatelom
subdoddvatelovi zhotovitela. V pripade, ak zhotovitel uz objedndvatelovi prislusné prdce
Jfakturoval, je povinny bezodkladne vystavit opravny danovy doklad bez poloziek
zodpovedajicich pracam uhradenym subdoddavatelovi objedndvatelom, a pripadne uz prijatii
platbu zodpovedajiicu tymio prdacam objedndvatelovi vratit

6.7 Zhotovitel vyhlasuje, Ze
6.7.1 precital, preveril a pochopil vietky podmienky realizdcie diela a nemd k nim Ziadne

ndmietky, je podrobne obozndmeny so stavajucim zjavnym stavom stavby, jej jednotlivych
casti a je podrobne obozndameny s podmienkami staveniska stavby,

6.7.2 je podrobne obozndameny s odovzdanou projektovou dokumentdciou pre zhotovenie diela,
vietky projektované prdce a dodavky st mu jasné a nemd k nim Ziadne pripomienky a na
zaklade toho nebude poZadovat Ziadne naviac prdce (okrem nepredvidatelnych),

6.7.3 na zdklade svojich schopnosti, technického vybavenia a persondlu je schopny realizovat
dielo bez vdd, kompletne a funkcne podla vSetkych prislusnych STN v stanovenych
terminoch a kvalite.



6.8 Funkciu stavebného dozoru bude vykondvat’ odborne sposobila osoba, na zdklade poverenia
objednavatela, ktorii vyberie objedndvatel na zdklade verejnej sutaze a zhotovitel poveruje
Jfunkciou vediiceho stavby Jozefa Franeka.

6.9 Objednavatel je povinny odovzdat zhotovitelovi stavenisko nezataZené pravami tretich oséb.

6.10 Zhotovitel je povinny zabezpecit vytycenie inZinierskych sieti na viastné ndklady.

6.11 Zhotovitel zodpovedd za primerany poriadok a Cistotu na stavenisku a je povinny odstranovat
na svoje naklady odpady a necistoty vzniknuté jeho prdacami v sulade s prislusnymi pravnymi
predpismi. Zhotovitel je povinny zabezpecit prevadzkové, socidlne a vyrobné priestory na
zariadenie staveniska na vlasmé ndklady. Zhotovitel’ uhrddza vodné a stocné, ndaklady na
odber energii a ostatné ndaklady z prevadzkového a socidlneho zariadenia staveniska priamo
dodavatelom tychto sluzieb.

6.12 Zhotovitel'je povinny stavenisko strazit' 24 hodin denne, a to na vlastné ndklady, ak sa zmluvné
strany nedohodnut inak.

6.13 Vietky docasné zariadenia, doddvka médii, stavebné mechanizmy a ndstroje, docasné
stavebné materidly, paliva a vsetko nevyhnutmé na sprdvne vykonanie prdc bude dodané,
nainstalované a spravne a bezpecne previdzkované zhotovitelom ako sucast zhotovovania
diela podla zmluvy. Ndklady su sucastou zmluvnej ceny.

6.14 Zhotovitel zodpoveda v plnom rozsahu za skodu na majetku objednavatela, ktorii sposobi
v suvislosti s plnenim predmetu tejto zmluvy. Zhotovitel' zodpoveda aj za vsetky skody na
stavbe, zariadeniach a pozemkoch, ako aj Skody vzniknuté tretim osobdm a na veciach pri
realizdcii prac. Zhotovitel sa zavdzuje, Ze akiikolvek nim sposobenti Skodu alebo zapricinenit
Skodu pri realizdacii diela odstrani tak, Ze uvedie poskodenii cast’ do pévodného stavu alebo
zaplati nahradu skody v plnej vyske.

Ak konanie zhotovitela v suvislosti a v case plnenia diela mad za nasledok poskodenia zdravia
ludi a majetku tretich osob a tito si uplatnia ndaroky voci objednadvatelovi, zhotovitel odskodni
objedndavatela za uspokojenie tychto ndarokov v plnej vyske.

6.15 Zhotovitel je povinny vypracoval kontrolny a skuSobny pldn s cielom preverit’ a preukdazat’
vhodnost technickych vlastnosti diela podla § 13 zdkona ¢ 254/1998 Z. z. o verejnych
pracach. Objednavatel poZaduje vykonavat overovanie kvality stavebnych prac a materialov
skuskami (preukaznymi a kontrolnymi) v rozsahu urcenom projektovou dokumentdciou a
technologickymi postupmi prdc.

6.16 Zhotovitel sa zaviizuje vyzvat objedndavatela na kontrolu vSetkych prdc, ktoré maju byt zakryté
alebo sa stanii nepristupnymi, minimdlne 3 pracovné dnivopred. Ak sa objednavatel nedostavi
a nevykond kontrolu tychto prdc, bude zhotovitel pokracovat'v pracach. Ak objednavatel bude
dodatocne pozadovat' odkrytie tychto prdc, je zhotovitel’ povinny toto odkrytie vykonat na
naklady objedndavatela. Ak sa zisti pri dodatocnej kontrole, Ze prdace neboli riadne vykonané,
toto odkrytie bude vykonané na ndaklady zhotovitela.

6.17 Zhotovitel je povinny na poZiadanie stavebného dozoru predlozZit’ mu vSetky vykresy, vzorky
materidlov a iné podklady suvisiace s vykondavanim diela, vrdatane vysledkov kontrol kvality —
atesty.

6.18 Zhotovitel' nie je oprdvneny vykonat akékolvek zmeny prdc bez prikazu alebo suhlasu
stavebného dozoru.

6.19 V pripade, ak zhotovitel povazuje pokyny stavebného dozoru za neoprdvnené alebo neticelné,
musi uplatnit svoje vhrady zdpisom v stavebnom denniku. Pokyny musi na opdtovné
poziadanie vykonat, pokial nie su v rozpore s prislusnymi technologickymi postupmi alebo
neodporuju pravaym predpisom alebo nariadeniam miesinej alebo Stdtnej spravy.

6.20 Objedndvatel’ bude organizovat’ kontrolné dni na stavbe minimdlne jedenkrdt mesacne za
ucasti zainteresovanych subjektov.




6.21 Vietky materidly, stavebné diely a vyrobky zabezpecované zhotovitelom musia byt
dokladované certifikdtmi zhody v zmysle zakona ¢. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch. Tie
materidaly, stavebné diely a vyrobky, ktoré tieto doklady nebudii mat, resp. nebudu zodpovedat’
zmluvne poZadovanym skuskam, musi zhotovitel na vlastné ndklady odstrdnit’ a nahradit
bezvadnymi.

6.22 Zhotovitel je povinny bez meskania a pisomne informovat objedndvatela o vzniku akejkolvek
udalosti, ktora brdani alebo stazuje realizaciu diela.

6.23 Skutocnost, Ze objednavatel skontroloval vykresy, vypocty, dodavky, vzorky a vykonané prdce
nezbavuje zhotovitela zodpovednosti za pripadné vady a nedorobky a vykondvanie potrebnych
kontrol tak, aby bolo zarucené riadne splnenie zmluvy.

6.24 Zhotovitel za zaviizuje plnit’ povinnosti stavebnika vo vztahu k stavenisku podla ust. § 43i
stavebného zdkona a suvisiacich pravaych predpisov.

7. Stavebny dennik

7.1 Zhotovitel je povinny odo diia prevzatia staveniska viest stavebny dennik v slovenskom jazyku,
a to v origindli a dvoch kopidch. Jednu kopiu je povinny uloZit oddelene od originalu, aby bola
k dispozicii v pripade straty alebo znicenia origindlu, dalSiu kopiu stavebného dennika si
odobera stavebny dozor. Do dennika sa zapisuju vietky skutocnosti rozhodujiice pre plnenie
Zmluvy, najmd udaje o casovom postupe prdac a ich kvalite, zddévodnenie odchylok
vykondvanych prdc od projektovej dokumentdcie, udaje délezité pre posidenie hospoddrnosti
prdc a udaje pre postdenie prdc orgdnmi Stdtnej spravy. Pocas pracovnej doby musi byt dennik
na stavbe trvalo pristupny. Povinnost viest stavebny dennik konci ditom odovzdania a prevzatia
prac.

7.2 Zdznamy v stavebnom denniku je oprdavneny robit stavbyvediici, pripadne jeho kvalifikovany
zdastupca a ich nadriadeni. Okrem nich siu opravmeni robit' zazmam stavebny dozor
objednavatela, jeho nadriadeni, orgadny Stdtneho stavebného dohladu, pripadne iné prislusné
organy Stdinej spravy.

7.3 Denné zdznamy sa piSu do knihy s océislovanymi listami, jednak peviymi, jednak perforovanymi
pre dva oddelitelné prepisy, ktoré sa Cislujui zhodne s pevaymi listami. Denné zdznamy sa
zapisuju zasadne v ten den, ked sa prdace vykonali alebo nastali okolnosti, ktoré su predmetom
zapisu. Len vynimocne sa tak mozZe urobit’ v nasledujuci den. Medzi jednotlivymi dennymi
zdznamami, ako v rdmci dennych zdznamov sa nesmui vynechat Ziadne volné miesta.

7.4 Ak stavebny dozor do pdt pracovnych dni nepripoji svoje nesithlasné stanovisko k vykonanym
zdpisom, pokladd sa to za jeho suhlas s obsahom.

8. Odovzdanie a prevzatie Diela

8.1 Predmetom odovzdania a prevzatia bude celé dielo naraz. Podmienkou odovzdania a prevzatia
diela je uspesné vykonanie vietkych skiiSok predpisanych osobitnymi predpismi, zaviiznymi
normami a projektovou dokumentdciou. Doklady o tychto skuskach podmienuji prevzatie diela.

8.2 Zdviizok zhotovitela zhotovil' dielo je splneny odovzdanim a prevzatim diela objedndvatelom v
sulade s tymto clankom zmluvy.

8.3 Prevzatim diela objednavatelom prechddza nebezpecenstvo Skody na diele na objedndvatela.

8.4 Zhotovitel je povinny minimalne 15 dni vopred pisomne ozndmit’ objedndvatelovi, kedy bude
dielo pripravené na odovzdanie a prevzatie.

8.5 Zhotovitel je povinny odovzdat objedndvatelovi v preberacom konani:

a) 3 x projektovii dokumentdciu skutocného vyhotovenia,



b) zoznam odchylok s ich strucnym oddvodnenim,

¢) zdpisnice a osvedcenia o vykonanych skuskach pouZitych materidlov,
d) zdpisnice o prevereni prdc a konstrukcii v priebehu zakryvania prdc,
e) zdpisnice o vykonani skusky vodotesnosti potrubia,

J) vwhldsenia zhody a certifikaty zabudovanych materidlov,

g) stavebny dennik,

h) doklad o naloZeni s odpadmi,

i) navody na pouZitie zabudovanych zariadent.

8.6 Neodovzdanie ktoréhokolvek z dokladov uvedenych v bode 8.5 je dévodom na odmietnutie
prevzatia diela objedndvatelom.

8.7 O odovzdani a prevzati diela spisu zmluvné strany preberaci protokol. Preberaci protokol bude
obsahovat’:

a) zakladné udaje o diele,
b) zhodnotenie akosti zhotovovaného diela,
¢) supis zistenych vad a nedorobkov,
d) lehoty na odstranenie vdad a nedorobkov,
e) zoznam odovzdanych dokladov,
) prehldsenie o odovzdani diela zhotovitelom a jeho prevzati objedndvatelom,
g) konstatovanie, ze diom odovzdania zacina plyniit zdrucnd doba a diku jej trvania,
h) pripadny termin, do kiorého je zhotovitel povinny vyprdzdnit' stavenisko,
i) datum,
J) podpisy oprdavienych 0sob.

8.8 V pripade vyskytu vad (s vynimkou drobnych vad a nedorobkov, ktoré samy osebe ani v spojeni
§ inymi nebrdnia a nestazuju uZivanie diela a nezniZuju jeho hodnotu) nie je objedndvatel
povinny dielo prevziat.

8.9 Dielo md vady brdniace riadnemu uZivaniu, ak:

a) nie je dodané v poZadovanej kvalite, alebo vykonanie diela nezodpovedd predmetu
dohodnutému v tejio zmluve,

b) vvkazuje nedorobky, t .j. nie je vykonané v celom poZadovanom rozsahu,

¢) neboli odovzdané doklady, ktoré bol zhotovitel podla tejto zmluvy povinny odovzdat,

d) ma pravae vady v zmysle § 559 Obchodného zdakonnika alebo je dielo alebo jeho cast
zatazené inymi pravami tretich osob.

9. Zodpovednost’ za vady Diela a zdruénd doba

9.1 Zhotovitel zodpovedd za to, ze dielo mad v case jeho odovzdania objedndvatelovi dohodnuté
viastnosti, ze splia vetky technické a ekonomické parameire, Ze dielo bolo vykonané podla
osvedcenych technologii a podla zdviznych technickych noriem, v sulade s hygienickymi,
ekologickymi, protipoZiarnymi, bezpecnostnymi a stavebnymi predpismi. Zhotovitel zodpovedd
za to, Ze dielo nema Ziadne vady.

9.2 Zdrucnd doba na dielo je 60 mesiacov. Zarucna doba zacina plynut ditom podpisania protokolu
0 odovzdani a prevzati diela. Na zariadenia, technologie a dodavky, ktorym bol vydany zdrucny
list vyrobeu, sa zdaruka riadi tymto zdruchym listom.

9.3 Objedndvatel pisomne listom zaslanym na adresu sidla zhotovitela ozndmi zhotovitelovi bez
zbytoéného odkladu (najneskér do 3 pracovmych dni) vady diela, ktoré sa objavili pocas
vykondvania diela, pri odovzdani a pocas zdrucnej doby.

9.4 Zhotovitel je povinny nastupit na odstranenie reklamovanych vdd.:



- do 24 hodin od ich ozndmenia pri vaddch braniacich uzivaniu diela alebo vaddach, pri ktorych
hrozi bezprostredné riziko nebezpecenstva Skody na zdravi, na zZivote alebo na majetku,
- do 3 pracovnych dni od ich oznamenia pri ostatnych vaddch.

9.5 Zhotovitel je povinny odstrdnit reklamované vady v lehote 3 dni od ndstupu na ich odstranenie,
ak je to technologicky mozné, ak sa zmluvné strany nedohodnii inak.

9.6 Vady diela reklamované u zhotovitela v zdrucnej dobe je zhotovitel' povinmy odstranit
bezodplatne, pokial vznikli v désledku porusenia povinnosti zhotovitela alebo v désledku inych
okolnosti, za ktoré zodpovedd zhotovitel. Ak vady vznikli z iného dovodu, zhotovitel ich odstrani
za uhradu.

9.7 V pripade, ak by odstranenie vady bolo spojené s neumerne vysokymi nakladmi a vada by
nebranila uzivaniu diela, zmluvné strany sa mozu dohodnut’ na primeranej zlave z ceny diela
bez odstranenia reklamovanej vady.

9.8 Zhotovitel je povinny bez zbytocného odkladu odstranit’ aj také vady, zodpovednost za vznik
ktorych popiera, ak ich odstranenie neznesie odklad.

9.9 Stavebny materidl, resp. realizované casti diela prechdadzaju do viastnictva objednavatela ich
zabudovanim. Tym viak objednavatel nepreberd na seba zodpovednost za vady zabudovaného
materidalu a stavebnych prdc.

9.10 V pripade, ak zhotovitel nezacne s odstrafiovanim vady podla bodu 9.4 alebo neodstrani vady

riadne a vcas podla bodu 9.5, md objedndvatel ndarok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske
100 € za kazdy zacaty den omeSkania. Objednavatel’ ma zaroven ndarok na nahradu Skody
prevysujucu zmluvni pokutu.

9.11 V pripade, ak zhotovitel neodstrarniuje ozndmené vady riadne a véas, alebo ak ich zhotovite!
zacne odstranovat, ale neodstrariuje ich riadne, resp. objedndvatel predpoklada, Ze vady
nebudu odstrdnené riadne a véas, md objedndvatel prdavo vady odstrdnit’ sam alebo ich nechat’
odstranit tretou osobou na naklady zhotovitela.

9.12 Uplatnenim ncarokov zdavad diela nie je dotlknuty narok objedndvarela na nahradu §kody.

10. Zmluvné pokuty

10.1 V pripade nedodrzania terminu zhotovenia diela, md objedndvatel ndrok na zaplatenie
zmluvnej pokuty vo vyske 0,01 % z ceny diela za kazdy dern omeskania.

10.2 V pripade, ak zhotovitel bez pisomného siuthlasu objedndvatela nedodrzi projekt, tito zmluvu
alebo akuikolvek jej prilohu, pouZije iny stavebny material, iné stavebné postupy, md
objedndvatel ndarok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 100 € za kaZdé takéto porusenie
zmluvy.

10.3 V pripade porusenia povinnosti zhotovitela oznamit’ objedndvatelovi zmenu subdoddvatela
podla ¢l 6.6 zmluvy ma objedndvatel’ narok na zaplatenie 100 € za kazdé porusenie tejto
POVInRost.

10.4 Ak zhotovitel' bude vykonavat dielo v rozpore s predlozenym harmonogramom prdac md
objedndvatel’ pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty zhotovitelom za kaidé meskanie
Jednotlivych etdp (oddielov polozkovitého rozpoctu) casového harmonogramu, 50,- € za kazdy
aj zacaty den omeskania s plnenim etapy (oddielu).

10.5 V pripade akéhokolvek porusenia povinnosti zhotovitela podla tejto zmluvy ma objedncvatel
ndrok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 100 €, ato i opakovane, ak nie je pre niektoré
porusenia ustanovend osobitnd vyska pokuty.

10.6 Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuty ndrok objedndvatela na ndhradu Skody.
Objedndvatel’ ma narok na nahradu Skody presahujiicu vysku zmluvnej pokuty.

10



10.7 Zaplatenim zmluvnej pokuty sa zhotovitel' nezbavuje svojej povinnosti riadne spinit svoj

11.1

11.2

11.3

11.4

zdviizok zo zmluvy.
11. Odstupenie od zmluvy

Objednavatel je, okrem dovodov vyplyvajicich z platnej legislativy, oprdvneny od zmluvy

alebo jej casti odstupit aj v pripade, ak:

11.1.1. zhotovitel' bez riadneho dévodu odmietol prevziat stavenisko a nesplnil ani
objedndvatelom stanoveny ndhradny termin a to 15 dni od vyzvania objedndvatelom,

11.1.2. zhotovitel' je v omeSkani so zahdjenim stavebnych prdac podla ¢l. 5 bod 5.2 b)
a nesplnil ani nahradny termin 15 dni od uplynutia dohodnutého terminu zahdjenia
prdc v zmysle zmluvy,

11.1.3. zhotovitel' ani v nahradnom termine, uréenom objedndvatelom, neuhradi faktiru
niektorému z ozndmenych subdoddvatelov,

11.1.4. bol na majetok zhotovitela podany ndavrh na vyhldsenie konkurzu, alebo ndvrh na
povolenie reStrukturalizdacie, alebo sa zhotovite! dostane do likvidacie,

11.1.5. bol na majetok zhotovitela vydany prikaz na vykonanie exekucie,

11.1.6. zhotovitel napriek upozorneniam zo strany objedndavatela vykondva prdace na stavbe
preukazne v nevyhovujiicej kvalite,

11.1.7. zhotovitel i napriek upozorneniam zo strany objedndvatela neplni terminy prdc podla
odsuhlaseného harmonogramu o viac ako 15 dni a nesplnil ani nahradné terminy,
stanovené objedndvatelom,

11.1.8. zhotovitel, jeho pracovnici, alebo pracovnici subdoddavatelov i napriek pisomnému
upozorneniu zo Strany objedndvatela zdvaine porusuju opatrenia zabezpecenia
BOZP na stavenisku a hrozi riziko vzniku poskodenia zdravia, alebo majetku.

11.1.9. riadiaci organ identifikuje nedostatky resp. poruSenie zakona o verejnom obstardvani
v procese verejného obstardavania a neschvali VO.

11.1.10.dalsie moznosti odstupenia od zmluvy ustanovuje § 19 zdkona o verejnom
obstardvani.

Zhotovitel' moze od zmluvy odstipit' v pripade, ak
11.2.1 je objedndvatel’ v omeskani so zaplatenim faktiry viac ako 75 dni po lehote splatnosti,
11.2.2 objedndvatel neposkytuje zhotovitelovi pozadovanii sucinnost potrebni na riadne a
véasné vykonanie diela ani do 30 dni po doruceni pisomného upozornenia zhotovitela.
Prdace a dodavky vykonané ku dnu ucinnosti odstipenia od zmluvy sa vyuctuju v
preukdzatelnom rozsahu podla cien stanovenych v zmluve a jej prilohdch.
Odstipenim od zmluvy sa zmluva zrusuje ku diu dorucenia odstupenia od zmluvy druhej
zmluvnej strane. Odstiipenim od zmluvy zanikaju vietky prava a povinnosti zmluvnych strdn
zo zmluvy s vymimkou tych, ktoré zodpovedajii ¢iastocnému plneniu, resp. hodnote ciastocného
plnenia zmluvnych strdn zrealizovanych v sulade s touto zmluvou ku diu dorucenia odstipenia
od zmluvy. Odstipenie od zmluvy sa dalej nedotyka ndaroku na ndahradu Skody vzniknutej
poruSenim povinnosti niektorou zo zmluvnych stran, ani zmluvnych ustanoveni tykajucich sa
vol'by prava alebo volby zdkona podla ustanovenia § 262 zdakona ¢ 513/1991 Zb. Obchodny
zakonnik, rieSenia sporov medzi zmluvnymi stranami a inych ustanoveni, ktoré podla
prejavenej véle stran alebo vzhladom na svoju povahu maju trvat aj po ukonceni zmluvy.

5 Akykolvek zdnik zmluvy nemd vplyv na plnenie povinnosti, z ktorych obsahu a ucelu vyplyva,

ze maju byt plnené aj po zdaniku zmluvy.
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12.1

12.4

125

12.6

12: 7

12.8

12.9

12. Poistenie a ochrana zdravia pri prdci

Zhotovitel je povinny ku ditu podpisu tejto zmluvy mat’ uzavreti a ucinnu poistnu zmluvu na
poistenie zodpovednosti za Skodu sposobenii na Zivote, zdravi a majetku objedndvatela a
tretich oséb, ktora by mohla byt, resp. bude sposobend cinnostou zhotovitela, pri plneni
predmetu tejto zmluvy, minimdlne vo vyske 50% z ceny diela podla bodu 3.1 tejto zmluvy
s platnostou pocas celej doby trvania zmluvy. Poistnd zmluva, resp. jej uradne overend
Jfotokopia bude tvorit' Prilohu ¢. 5 tejto zmluvy. NepredloZenie poistnej zmluvy zaklada
povinnost’ objednavatela nepristupit’ k podpisu tejto zmluvy. ZruSenie poistnej zmluvy bez jej
nahradenia inou poistnou zmluvou pocas platmosti a ucinnosti tejto zmluvy je podstatnym
porusenim zmluvy.

Poistna zmluva podla bodu 12.1 tohto clanku zmluvy musi kryt vSetky Skody alebo straty
vzruiknuté objedndvatelovi alebo tretim osobam odo diia zacatia prdc na stavenisku az do
ukoncenia odovzdavacieho a preberacieho konania diela, ako aj zodpovednost' zhotovitela
pocas zarucnej doby a za stratu alebo Skodu spésobenu zhotovitelom pocas plnenia
akychkolvek zavizkov podla tejto zmluvy vrdtane odstranovania vad, ktoré sa na diele
prejavia v zarucnej dobe.

Zhotovitel je povinny na vilastné ndklady zabezpecit dielo proti kradezi a poskodeniu a poistit
ho proti vzniku §kody v dobe plnenia zmluvy aZ do protokoldrneho odovzdania diela a vydania
pravoplatného kolaudacného rozhodnutia.

Ak nastane akdkolvek strata alebo poskodenie diela, alebo akejkolvek jeho casti, materidlov
alebo zariadeni pocas obdobia, v ktorom je zhotovitel povinny sa o ne staral, a (o z
akychkolvek dovodov, je zhotovitel povinny na vlastné naklady nahradit’ takiito Skodu tak, aby
dielo vyhovovalo v kaZdom ohlade ustanoveniam tejio zmluvy.

Zhotovitel’ sa zaviizuje uzavriet poistné zmluvy podla tejto zmluvy v takom zneni, v zmysle
ktorého budii vSetky poistné plnenia, na ktoré mézZe v budiicnosti vzniknut' ndrok, vyplatené
poistoviiou v celom rozsahu priamo objedndvatelovi.

Zhotovitel je povinny odSkodnit’ objednavatela za vsetky skody a ndroky suvisiace so stratou
alebo poskodenim akéhokolvek majetku /iného nez dielo/, suvisiace s umrtim alebo zranenim
akejkolvek osoby, ku ktorym doslo ndsledkom vystavby a dokoncenia diela a odstraniovania
vdd diela a vocivsetkym ndarokom na nahradu Skody, sidnym konaniam, ndakladom, poplatkom
a vydavkom, ktoré v suvislosti s tym vzniknil.

Uzatvorenie poistnej zmluvy v zneni zohladnujiicom ustanovenie bodu 12.5 nezbavuje
zhotovitela povinnosti nahradit objedndvatelovi celkovi Skodu spésobenti poistmou udalostou
na diele alebo inych veciach, ak prislusnd poistoviia poskytne poistné plnenie, ktoré nekryje
sposobenti Skodu vo vyske preukdzatelne vynaloZenych ndikladov na navrdtenie do pévodného
stavu diela alebo inych veci alebo poistné plnenie neposkytne vobec.

Zhotovitel je povinny na poZiadanie objednavatela predlozZit objedndvatelovi plamé poisiné
zmluvy podla tejto zmluvy a potvrdenky o platbdch poistného. V pripade, ak zhotovitel v
stanovenom termine poisiné zmluvy nepredlozi, objedndvatel je oprdvneny od zmluvy odstipit
Ak zhotovitel porusi povinnost dohodnit’ a udrZiavat v platnosti akékolvek poistenie
pozadované touto zmluvou alebo nepredlozi objednavatelovi doklad o poisteni podla tejto
zmluvy, zhotovitel je povinny zaplatit' objedndvatelovi zmluvii pokutu vo vyske 1.000,- € za
kazdé jednotlivé porusenie; ndrok na ndhradu skody objedndvatela a pravo odstipit od
zmluvy (ym nie su dotknuté.

12.10 Ak zhotovitel nedodrzi podmienky stanovené poistnymi zmluvami uzatvorenymi v sulade s

fouto zmluvou, musi odskodnit’ objedndavatela za vietky Skody a ndaroky, kioré mu vzniknu
nasiedkom nedodrzania tychto podmienok.



12.11 Bezpecnost a ochrana zdravia pri prdci (dalej aj ,, BOZP*"):

12.11.1

12.11.3

12.114

12.12

zhotovitel sa zavizuje: - dodriiavat’ bezpecnosmé, hygienické, poziarne a
ekologické predpisy na pracovisku, - vybavit seba a svojich pracovnikov osobnymi
ochrannymi  prostriedkami podla profesii, cinnosti a rizik na pracovisku
objednavatela, - minimalizoval’ negativne vplyvy stavebnej cinnosti na okolie
stavby najmd hlucnost, prasnost, emisie a imisie exhalatov zo spalovacich
MOLOFoV.

zhotovitel je povinny upozornit’ objedndvatela na vsetky okolnosti, ktoré by mohli
viest' pri jeho Cinnosti na pracovisku k ohrozeniu Zivota a zdravia pracovhikov
objednavatela alebo dalsich oséb, a ktoré by pri jeho Cinnosti mohli viest' k
ohrozeniu prevadzky alebo bezpecnostného stavu technickych zariadeni a
objektov.

zhotovitel si je vedomy, zZe podla ustanovenia § 421a Obcianskeho zdkonnika,
zodpoveda aqj za Skodu spésobenut okolnostami, ktoré maju povod v povahe
pristroja alebo inej veci, ktorda bola pouzita pri plneni zavdzku a tejto
zodpovednosti sa nemoze zbavit.

osoby vykonavajiice stavebny dozor su povinné dozerat' na dodrzZiavanie predpisov
0 bezpecnosti pri prdaci, o pozZiarnej ochrane, prepisov o ochrane Zivotného
prostredia a Ziadat’ zhotovitela o odstrdnenie zistenych nedostatkov.

zhotovitel  zodpoveda v plnom rozsahu za dodriovanie pracovnoprdavnych
predpisov a s nimi suvisiacich predpisov, najmd Zdkonnika prdce, zdkona o
zamestnanosti a pravaych predpisov upravujucich zamestndavanie cudzincov a
0s0b bez Stdtnej prislusnosti.

13. RieSenie sporov

13.1 Spory zmluvnych strdn neopraviujii zhotovitela zastavit’ prdce.
13.2  Pri réznosti ndzorov na vlastnosti hmot a stavebnych dielcov, pre ktoré platia vieobecné

zavéizné skuSobné postupy a o pripustnosti a spolahlivosti pristrojov, ktoré sa pouzili pri

skuskach,

pripadne metéd, méZe si kaZda strana dal vykonal materidalno-technické

preskusanie Statnmym alebo Statom uzndvanym skuSobnym miestom pre skusky materidlov.
Vysledky tychto skiiSok sii zavazné. Naklady na skiusky zndSa strana, kiord spor prehrala.
13.3 V pripade spornych veci, ktoré nebude mozné riesit' dohodou zmluvnych stran, poZiada jedna

zo zmluvnych stran o rozhodnutie sud.
13.4 Zmluvny vztah sa bude riadit pravaym poriadkom platnym na tzemi SR. Spory bude
rozhodovat’ pristusny siud SR a to v jazyku slovenskom. Zavizny je slovensky vyklad

dokumentov a zmiuvy.

14. Ustanovenia o nelegalnej prdci

14.1 Zhotovitel prehlasuje, Ze:
i.  kudpiupodpisu tejto zmluvy nie je evidovany v Zozname fyzickych a pravnickych osob,
ktoré porusili zdkaz nelegdlneho zamestndavania vedenom Ndrodnym inSpekiordtom

prdce,
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14.2

14.3

15

15.2

15.3

15.4

15.6

it.  ku diu podpisu tejto zmluvy neporusil zdkaz nelegdlneho zamestndvania v zmysle
zakona ¢. 82/2005 Z. z. o nelegdlnef prdci a nelegdlnom zamestndvani a o zmene
a doplneni niekiorych zakonov (dalej len ,, Zdakon o nelegdlnej praci*),

iii.  pocas plnenia lejto zmluvy sa zavdzuje plnit’ vSetky povinnosti v zmysle vSeobecne
zavdznych pravaych predpisov tak, aby neporusil zdakaz nelegdlneho zamestnavania
ako ho vymedzuje Zdakon o nelegdlnej prdci.

Zhotovitel' sa zavizuje objedndvatelovi nahradit' Skodu, ktord objedndvatelovi vznikne,
vratane sankcii a pokut, ktoré budi objedndavatelovi uloZené z dovodu, zZe zhotovitel porusil
zakaz nelegalneho zamestmavania. 'V pripade, ak sa vyhldasenie zhotovitela uvedené
v predchddzajiicom bode ukdze ako nepravdivé, je objedndvatel opravneny poZadovat od
zhotovitela zmluvni pokutu vo vyske 100 000 €. Uplatnenim zmluvnej pokuty nie je dotknuty
ndarok objednavatela na nahradu skody. Objednavatel je opravneny neprijat’ prdcu alebo
sluzbu, ktoru zhotovitel doddva alebo poskytuje prostrednictvom fyzickej osoby, ktoru
nelegdlne zamestndava.

V pripade, ak sa preukdzZe, Ze zhotovitel doddva alebo poskytuje prdcu alebo sluzbu
prostrednictvom fyzickej osoby, ktori nelegdlne zamestnava, alebo zhotovitel na poZiadanie
objednadvatela neposkytne objedndavatelovi bezodkladne doklady a osobné idaje fyzickych
0s6b, prostrednictvom ktorych objedndvatelovi doddva prdacu alebo poskytuje sluzbu,
povazuje sa lo za podstainé porusenie zmluvy a v takom pripade je objedndvatel oprdvneny
od zmluvy odstupit.

15. Zaverecné ustanovenia

Jednotlivé ustanovenia zmluvy mézu byt menené, dopliiané, resp. zruSené iba pisomnou
Jormou po dohode zmluvnych strdn v dodatku, ktory bude tvorit neoddelitelnii siicast' zmluvy,
pokial nebudii v rozpore s § 18 ods. 2 zdkona o verejnom obstardvani.

Zhotovitel'nie je opravneny bez predchadzajiiceho pisomného sithlasu objedndvatela postipit’
tretej osobe akiikolvek pohladdvku, ktord mu na zdklade tejto zmluvy vznikla, alebo
v buduicnosti vznikne.

Zhotovitel' nie je oprdavneny jednostranne zapocital akukolvek svoju pohladdvku voci
pohladdvke objedndvatela, pokial sa zmluvné strany nedohodnii inak.

Obidve zmluvné strany sa zavizuju ohldsit’ druhej strane vietky zmeny tidajov déleZitych pre
bezproblémové plnenie zmluvy.

Zmluva nadobuda platnost driom jej podpisania obidvomi zmluvnymi stranami. Zmluva
nadobudne ucinnost dnom nasledujiicim po dni jej zverejnenia podla § 47a, ods. 1
Obcianskeho zdakonnika v nadviznosti na § Sa zdkona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe
k informdcidm a o zmene a doplneni niektorych zdkonov, a po splneni odkladacej podmienky,
ktora spociva v tom, Ze ddjde k schvdleniu Ziadosti o poskytnutie nendvratného finanéného
prispevku (NFP) v ramci Programu Slovensko, kod vyzvy PSK-SIEA-002-2023-DV-EFRR a k
uzatvoreniu  a nadobudnutiu  tic¢innosti zmluvy o poskytnuti nendvramého financéného
prispevku. V pripade neschvdlenia Ziadosti o NFP a/alebo neuzatvorenia zmluvy o poskytnuti
NFP si objedndvatel vyhradzuje pravo vyuzit' institit odkladacej podmienky a tito zmluvu
anulovat. O vys$sie uvedenych skutocnostiach sa objedndvatel zavézuje bezodkladne
informovat zhotovitela.

Zhotovitel' je povinny strpiet vykon kontroly/auditu/overovania suvisiaceho s plnenim
predmetu  tejto zmluvy kedykolvek pocas plamosti a ucinnosti zmluvy o poskytmuti
prostriedkov mechanizmu, a to oprdvhenymi osobami, kiorymi su najmd poskytovatel
prostriedkov mechanizmu a nim poverené osoby, Najvyssi kontrolny tirad SR, prislusnd spréava

14



15.8

financnej kontroly, Certifikacny orgdn a nim poverené osoby, Orgdan auditu, jeho

spolupracujiice organy a nimi poverené osoby, splnomocneni zdstupcovia Eurdpskej komisie
a Eurdpskeho dvora auditorov, osoby prizvané organmi, ktoré siu uvedené ako opravnené
osoby v sulade s prislusnymi pravnymi predpismi SR a ES, a poskytnut' im vSetku potrebnii
sucinnost, byt pritomny pri vykone kontroly/auditu/overovania, na poZiadanie predloZit
dokumenty suvisiace s plnenim predmetu tejto zmluvy, zdrzat' sa konania, ktoré by mohlo
ohrozit zacatie a/alebo riadny priebeh vykonu kontroly/auditu/overovania na mieste plnenia.
Zhotovitel je tiez povinny bezodkladne prijat’ opatrenia na ndpravu a odstrdnenie nedostatkov,
zistenych pri vvkone kontroly/auditu/overovania v zmysle spravy z kontroly/auditu/overovania
vurcenej lehote, pokial sa na neho nedostatky vztahuju, a o splneni tejto povinnosti
bezodkladne informovat objedndvatela.

V pripade, Ze akékolvek ustanovenie zmluvy je alebo sa stane neplatnym, neucinnym a/alebo
nevvkonatelnym, nie je tym dotknutd platnost, ucinnost’ a/alebo vykonatelnost' ostatmych
ustanoveni zmluvy, pokial to nevylucuje samotnd povaha takého ustanovenia v zmysle
platnych pravaych predpisov. Zmluvné strany sa zavdzuju, bez zbytocného odkladu po tom,
ako zistia, Ze niektoré z ustanoveni zmluvy je neplatné neucinné a/alebo nevykonatelné,
nahradit’ dotknuté ustanovenie novym ustanovenim, ktorého obsah bude v ¢o najvdcsej miere
zodpovedat véli zmluvnych stran v case uzatvorenia zmluvy.

V pripade rozporu medzi ustanoveniami tejto zmluvy a dispozitivaymi ustanoveniami
vSeobecne zdviznych prdvaych predpisov prdavneho poriadku Slovenskej republiky, platia
ustanovenia tejto zmluvy o dielo. V pripade rozporu medzi ustanoveniami ftejio zmluvy
a ustanoveniami vSeobecne zdaviznych prdvaych predpisov pravneho poriadku Slovenskej
republiky, ktoré mozZno vlicit dohodou zmluvnych stran, platia ustanovenia tejto zmluvy
o dielo a uvedené ustanovenia vieobecne zavdznych pravaych predpisov pravaeho poriadku
Slovenskej republiky sa povazuju za vyslovne vyliicené.

Ustanovenia zmluvy, ktoré maju vzhladom k svojej povahe pretrvat’'v plamosti aj po ukoncent,
splneni alebo odstipeni od zmluvy (napr. zdruky, prava vyplyvajice z reklamacnych konant,
zodpovednost’ za Skodu, licencné podmienky a pod.) pretrvavajit v platnosti aj po uvedenom
ukoncent, splneni alebo po odstipeni od zmluvy. V pripade, Ze objednavatel nevymdha
niektoré ustanovenia zmluvy, nebude to vykladané ako vzdanie sa prava poZadovat spinenie
daného ustanovenia zmluvy.

15.10 Ostatné pravne vztahy, vyslovne zmluvou neupravené, sa riadia ustanoveniami Obchodného

zdkonnika a vieobecne zdaviznych pravaych predpisov SR.

15.11 Tdto zmluva je vyhotovend v piatich (3) rovnopisoch, z ktorych tri si ponechdava objednavatel

a dva zhotovitel.

15.12 Tdto zmluva ma nasledovné prilohy:

Priloha é. 1 — Projektova dokumentdcia

Priloha & 2 — Rozpocet — oceneny vvkaz vymer /predlozi uchddzac/
Priloha ¢. 3 — Harmonogram prdc /predlozi uchddzac/

Priloha é. 4 — Zoznam subdoddvatelov /predloZi uchadzac/
Priloha ¢. 5 — Poistnd zmluva /predloZi uspesny uchddzac/




15.13 Zmluvné strany vyhlasuju, Ze obsah zmluvy im je znamy, plne s nim suhlasia, a preto zmluvu
na znak bezvyhradného sihlasu s celym jej textom podpisujui.

Za Objednavatela: Za Zhotovitela:
V Belej diia 26.04.2025 V Belej dita 26.04.2025.
SLArosia goce konatel
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