Belské Služby, s.r.o.

Kúpna zmluva

(uzatvorená v zmysle ustanovenia § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení
ďalej len zmluva)

Článok I
ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ:

Názov:	**Belské Služby, s.r.o.**	**IČO:** 36 731 269
Kontaktná osoba:	**Róbert Boháč**	**DIČ:** 2022317990
S í d l o		
Obec (mesto):	Belá	**PSČ:** 013 05
Ulica:	Oslobodenia	**Číslo:** 183
Telefón:	+421 905 696 106	
Elektronická pošta:	podnik@bela.sk	

ďalej len objednávateľ

Dodávateľ:

Názov:	**HASTRA s.r.o.**	**IČO:** 31 606 296
Kontaktná osoba:	Ing. Milan Hanuliak, konateľ	**IČ DPH:** SK2020446098
S í d l o		
Obec (mesto):	**Žilina**	**PSČ:** 010 01
Ulica:	Dolné Rudiny	**Číslo:** 2/3528
Telefón:	+421 907 850 301	
Elektronická pošta:	hastra@hastra.sk	

ďalej len dodávateľ

Článok II
Predmet zmluvy

II.1 Predmetom tejto zmluvy je dodávka **„izolácie"** na dostavbu Autocampingu Belá – Nižné Kamence, v zmysle predloženej cenovej ponuky, ktorá tvorí prílohu č. 1 zmluvy.

Článok III
Cena za predmet plnenia

III.1 Cena za dodávku **izolácie** na dostavbu Autocampingu Belá – Nižné Kamence je vo výške **17 354,868 EUR bez DPH** (slovom: sedemnásťtisíctristopäťdesiatštyri /868EUR).

III.2 Dodávateľ je oprávnený vystaviť faktúru za realizáciu čiastkových dodaní v súlade s touto zmluvou, pričom splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa doručenia.

Článok IV
Termíny plnenia (poskytovania služieb)

IV.1 Predmet plnenia zmluvy dodá dodávateľ objednávateľovi na miesto **Autocamping Belá – Nižné Kamence** a to v termíne najneskôr do 31.05.2015.

IV.2 Zmluvné strany sa dohodli, že dodávateľ na základe čiastkových objednávok objednávateľa dodá príslušné množstvá tvoriace predmet zákazky na základe čoho dodávateľ realizuje čiastkové plnenie, pričom musí byť dodržaná celková doba plnenia.

Článok V
Spoločné a záverečné ustanovenia

V.1 Zmluvné strany sa zaväzujú, že v prípade zmeny údajov o zmluvných stranách uvedených v článku I zmluvy, tieto písomne a preukazne oznámia druhej strane bez zbytočného odkladu. Porušenie tejto povinnosti nesmie byť na ujmu zmluvnej strany, ktorá túto povinnosť neporušila. Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých po podpísaní objednávateľ dostane 1 vyhotovenie a dodávateľ dostane 1 vyhotovenie.

V.II Zmluvné strany vyhlasujú, že sa oboznámili s obsahom tejto zmluvy, jej obsahu porozumeli, sú si vedomí právnych následkov z nej vyplývajúcich, a preto na znak súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne podpisujú. Súčasne svojimi podpismi potvrdzujú, že ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená a vyhlasujú, že im nie sú známe žiadne skutočnosti, ktoré by mohli spôsobiť neplatnosť tejto zmluvy a zmariť tak jej účel.

V. III Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.

Za dodávateľa, dňa 05. 11. 2014

Za objednávateľa, dňa 05.11.2014

[redacted]

[redacted]

Príloha č. 1 Cenová ponuka

Príloha č. 1 Výzvy na predloženie cenovej ponuky

Zákazka : „Izolácie“

Uchádzač

Obchodné meno :	**HASTRA s.r.o.**
Sídlo :	Dolné Rudiny 2/3528, 010 01 Žilina
IČO :	31 606 296
DIČ :	2020446098
IČ DPH :	SK2020446098
Štatutár :	Ing. Milan Hanuliak, konateľ
Tel.číslo :	0907 850301
e-mail :	hastra@hastra.sk
Bankové spojenie :	VÚB Banka, a.s.
Platca/neplatca DPH :	Platca

Tabuľka : Cenová kalkulácia

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
		Stavba: SO-01 Multifunkčné ihrisko:				**8 560,747**
14	*5856030100*	*Umelá tráva - výška vlasu 15 mm, dTex 6600, počet vpichov 31 170, vsyp kremičitý piesok*	*m2*	*343,295*	*24,937*	*8 560,747*
		Stavba: SO-04 Chatky:				**7 889,360**
17	*625250154*	*Kontaktný zatepľovací systém hr. 60 mm XPS bez povrchovej omietky*	*m2*	*94,710*	*12,650*	*1 198,082*
50	*2837653443*	*EPS 150S penový polystyrén hrúbka 120 mm*	*m2*	*374,540*	*8,262*	*3 094,449*
52	*2837642180*	*Extrudovaný polystyrén hr. 60 mm*	*m2*	*248,410*	*6,885*	*1 710,303*
37	*711111125*	*Izolačný systém proti vlhkosti natierateľnou fóliou pod vnútorné dlažby - vodorovný*	*M2*	*40,100*	*5,765*	*231,177*
38	*711111126*	*Izolačný systém proti vlhkosti a vode z tesniacej kaše pod vonkajšie dlažby - vodorovný*	*M2*	*86,800*	*8,883*	*771,044*
41	*711112125*	*Izolačný systém proti vlhkosti natierateľnou fóliou pod vnútorné obklady - zvislý*	*M2*	*177,500*	*4,982*	*884,305*

		Stavba: SO-05 Bufet:				549,293
13	625250154	Kontaktný zatepľovací systém hr. 60 mm XPS bez povrchovej omietky	m2	8,911	12,650	112,724
42	2837653443	EPS 150S penový polystyrén hrúbka 120 mm	m2	33,364	8,262	275,653
44	2837642180	Extrudovaný polystyrén hr. 60 mm	m2	23,372	6,885	160,916
		Stavba: SO-06 Požičovňa športových potrieb:				**355,468**
13	625250154	Kontaktný zatepľovací systém hr. 60 mm XPS bez povrchovej omietky	m2	6,636	12,650	83,945
42	2837653443	EPS 150S penový polystyrén hrúbka 120 mm	m2	18,360	8,262	151,690
44	2837642180	Extrudovaný polystyrén hr. 60 mm	m2	17,405	6,885	119,833

Celkom 17 354,868

V Žiline, dňa 30.10.2014

[redacted]

Ing. Milan Hanuliak
konateľ