

Dohoda o postúpení práv a povinností k Zmluve o dielo č. 260220 zo dňa 26.2.2020 pre vypracovanie dokumentácie „Zmena a doplnok č.2 Územného plánu obce Belá“ (Zad č.2 ÚPN O Belá) v znení dodatku č.1 zo dňa 4.6.2024 uzavretej podľa Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.

medzi týmito zmluvnými stranami:

1. ZMLUVNÉ STRANY

1.1. Objednávateľ :
Štatutárny zástupca :
Osoby oprávnené na rokovanie:
Bankové spojenie :
Číslo účtu :
IČO :
DIČ :
(ďalej len „objednávateľ“)

Obec Belá
Ing. Ivan Dvorský, PhD– starosta obce
Ing. Ivan Dvorský, PhD
ČSOB, a. s.
SK89 7500 0000 0040 1581 5710
00321168
2020671829

1.2. Zhotoviteľ 1:
adresa:
Štatutárny zástupca :
Osoby oprávnené na rokovanie:
Bankové spojenie :
Číslo účtu :
IČO :
IČ DPH :
(ďalej len „pôvodný zhotoviteľ“)

Ing. arch. Peter Krajč - AA
M. Šinského 9, 010 07 Žilina
Ing. arch. Peter Krajč
Ing. arch. Peter Krajč
Prima banka a. s. Žilina
SK61 3100 0000 0042 6002 7718
33339121
SK1022949994

1.3. Zhotoviteľ 2:
adresa:
Štatutárny zástupca :
Osoby oprávnené na rokovanie:
Bankové spojenie :
Číslo účtu :
IČO :
IČ DPH :
(ďalej len „nový zhotoviteľ“)

ARCH KRAJČ s.r.o.
M. Šinského 9, 010 07 Žilina
Ing. arch. Peter Krajč
Ing. arch. Peter Krajč
Prima banka a. s. Žilina
SK12 5600 0000 0018 9119 5001
56631707
SK2122367456

2. PREDMET OBSTARÁVANIA

2.1 Pôvodný zhotoviteľ v rozsahu všetkých práv a záväzkov prevádza od účinnosti tejto dohody na Nového zhotoviteľa všetky práva a všetky povinnosti a záväzky vyplývajúce zo Zmluvy, ktoré má voči Objednávateľovi a Nový zhotoviteľ preberá od účinnosti tejto dohody v rozsahu všetkých práv a povinností od Pôvodného zhotoviteľa všetky práva a všetky povinnosti a záväzky vyplývajúce zo Zmluvy, ktoré má Pôvodný zhotoviteľ voči Objednávateľovi.

2.2 Objednávateľ udeľuje svojim podpisom na tejto dohode súhlas s postúpením všetkých práv (v zmysle odseku 2.1.) a prevzatím všetkých povinností a záväzkov (v zmysle odseku 2.1.) vyplývajúcich zo Zmluvy

2.3 Objednávateľ, Pôvodný zhotoviteľ a Nový zhotoviteľ svojim podpisom na tejto dohode berú na vedomie a súhlasia s tým, že od účinnosti tejto dohody budú všetky práva Objednávateľa voči Pôvodnému zhotoviteľovi zo Zmluvy smerovať voči Novému zhotoviteľovi.

2.4. Zmluvné strany sa dohodli, že postúpením všetkých práv a prevzatím všetkých povinností a záväzkov na základe tejto dohody dochádza k zmene subjektu v zmluve tak že, Nový zhotoviteľ vstupuje do všetkých práv a všetkých povinností a záväzkov Pôvodného zhotoviteľa vyplývajúcich zo Zmluvy a Nový zhotoviteľ tak nahrádza v zmluve Pôvodného zhotoviteľa.

2.5. Zmluvné strany sa dohodli, že postúpenie všetkých práv a prevzatie všetkých povinností a záväzkov, je bezodplatné.

3. OSTATNÉ DOJEDNANIA

3.1. Nový zhotoviteľ svojím podpisom na tejto Dohode prehlasuje, že sa oboznámil s obsahom zmluvy a zaväzuje sa dodržiavať všetky povinnosti a záväzky vyplývajúce mu zo Zmluvy a je Zmluvou dňom účinnosti tejto Dohody viazaný.

3.2. Nový zhotoviteľ postúpenie všetkých práv a všetkých povinností a záväzkov zo Zmluvy bezvýhradne prijíma.

3.3. Zmluvné strany súhlasia, že právna zodpovednosť z konania Pôvodného zhotoviteľa voči Objednávateľovi viažúceho sa na všetky právne úkony Pôvodného zhotoviteľa v zmysle Zmluvy trvá do vzniku účinnosti tejto dohody, odkedy právna zodpovednosť z konania viažúca sa na všetky právne úkony Nového zhotoviteľa v zmysle Zmluvy voči Objednávateľovi prechádza na Nového zhotoviteľa.

4. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

4.1. Táto dohoda nadobudne platnosť dňom jej podpisu štatutárnymi zástupcami všetkých troch zmluvných strán a účinnosť dňom po jej zverejnení. Dohodu je možné dopĺňať alebo meniť iba v písomnej forme po dohode všetkých troch zmluvných strán.

4.2. Dohoda je vyhotovená v troch rovnopisoch, každá zo zmluvných strán obdrží po jednom vyhotovení.

4.3. Zmluvné strany prehlasujú, že si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli, táto je napísaná na základe ich slobodnej a vážnej vôle, právny úkon nebol urobený v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu s ňou ju podpisujú.

4.4. Táto Dohoda sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy.

V Žiline dňa..22.1.2025

Pôvodný zhotoviteľ:
Zastúpený:
Ing. arch. Peter Krajč

Objednávateľ:



Nový zhotoviteľ:
Zastúpený:
Ing. arch. Peter Krajč

V Žiline dňa 22.1.2025

V Žiline dňa.....

22.1.2025

V Žiline dňa 22.1.2025